


	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		1 of 12

RENCANA KERJA & SYARAT (RKS)

PEKERJAAN :

KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG
PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN
HULU

Jakarta, Juni 2014

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 Rimadhonal Debi Analyst Operation Performance	 M. Syah Afgani Ass. Manager Upstream Audit & Asset Management	 Hestu Harijadi Ups Operation Monitoring & Evaluation Manager

		
---	---	--

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		2 of 12

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud Dan Tujuan	4
1.3. Metodologi	4
1.4. Nama Dan Lokasi Pekerjaan.....	5
1.5. Jenis Kontrak	5
1.6. Pengguna Jasa	5
1.7. Perencana.....	6
1.8. Pengawas Pekerjaan	6
1.9. Syarat Penyedia Jasa	6
BAB II TEKNIS	7
2.1. Tujuan.....	7
2.2. Ruang Lingkup Pekerjaan	7
2.2.1. Pendampingan Masa Pelelangan	7
2.2.2. Lingkup Analisa Pemanfaatan Produksi Gas.	7
2.2.1.1. Dokumen Review	7
2.2.1.2. Initial Assessment	7
2.2.1.3. Site Survey (Observation & Verification)	7
2.2.1.4. Data Analysis	7
2.2.1.5. Reporting & Recommendation	8
2.3. Tenaga Pelaksana Pekerjaan	8
2.3.1. Syarat Umum Pelaksanaan Tenaga Kerja	8
2.3.2. Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Kerja	9
2.3.3. Kualifikasi Tenaga Kerja	9
BAB III IJIN KERJA, WAKTU PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEKERJAAN	11
3.1. Ijin Kerja	11
3.2. Jangka Waktu Pelaksanaan	11
3.3. Tata Cara Pembayaran	11
3.4. Pemutusan Kontrak dan Pengurangan Tenaga Kerja.....	11
LAMPIRAN	12

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		3 of 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, sumber energi yang paling banyak digunakan adalah minyak dan gas bumi dan sejak tahun 2002 pemanfaatan gas bumi mulai mendominasi. Oleh karena itu, seperti yang disitir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), perlu peningkatan pemanfaatan gas bumi dan mengurangi penggunaan minyak bumi. Peningkatan pemanfaatan gas bumi perlu diimbangi dengan peningkatan temuan cadangan baru dan produksi gas bumi.

Kebutuhan gas domestik memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, pertumbuhan permintaan gas mencapai 6,5 persen sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 7,5 persen dan pada tahun 2014 mencapai 8 persen. Meningkatnya kebutuhan gas bumi tersebut disebabkan oleh tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga banyak sektor pengguna BBM khususnya sektor industri beralih ke gas. Selain itu, membengkaknya beban subsidi BBM dan subsidi listrik belakangan ini membuat Pemerintah berupaya menekan subsidi tersebut melalui penggunaan energi alternatif terutama gas.


Total produksi gas bumi nasional pada tahun 2012 mencapai 8.697 MMSCFD, sedangkan produksi gas bumi dari PT. Pertamina mencapai sekitar 1.210 MMSCFD atau 14% dari total produksi gas bumi nasional.

Gas bumi yang diproduksi dari lapangan-lapangan gas bumi PT. Pertamina yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dihasilkan melalui proses pemisahan untuk memisahkan gas, kondensat dan air serta impuritis lainnya. Sedangkan kuantitas gas diukur melalui gas metering yang dipasang pada fasilitas produksi dan titik serah sebagai gas sales.

Tidak seluruh gas bumi yang diproduksi dapat dijual ke konsumen (gas sales). Hal ini dapat terjadi akibat adanya berbagai pemanfaatan yaitu penggunaan sendiri (*own use*), gas suar bakar (*flare gas*), gas venting dan impuritis. Di samping itu adanya perbedaan pengukuran di titik pemanfaatan antara lain karena tingkat akurasi alat ukur misalnya di meter gas produksi dan/atau meter gas sales.

Untuk mengetahui kewajaran volume pemanfaatan gas perlu dilakukan antara lain *assessment* pada fasilitas produksi dan kesesuaian serta keakuratan dari meter gas yang terpasang. Usulan tahapan pengkajian pemanfaatan gas produksi lapangan PT. Pertamina EP (PEP) disajikan dalam Gambar 1 berikut.

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		4 of 12



Gambar 1. Usulan tahapan pengkajian pemanfaatan gas produksi pada Lapangan PEP

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kajian pemanfaatan gas produksi lapangan PEP melalui evaluasi data dan informasi, tinjauan lapangan, evaluasi atas sistem pengukuran, perhitungan dengan asumsi tertentu.


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk :

- mengetahui besarnya produksi gas yang riil dari lapangan-lapangan gas PEP berdasarkan pengukuran volume gas di fasilitas produksi.
- mengetahui kesesuaian dan keakuratan alat ukur gas di fasilitas produksi.
- mengetahui kewajaran pemanfaatan gas (selain komersial) di lapangan

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyelesaian kegiatan dengan ruang lingkup kegiatan di atas diperlihatkan dalam Gambar 2.

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		5 of 12



Gambar 2. Metodologi

1.4. Nama Dan Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah jasa **"Konsultasi dalam Bidang Pemanfaatan Gas Bumi PT Pertamina EP"**, selanjutnya disebut **"PEKERJAAN"**.

PEKERJAAN berlokasi di lapangan PT Pertamina EP, mulai dari Asset 1 – Asset 5.

1.5. Jenis Kontrak

Kontrak PEKERJAAN tersebut di atas adalah *Lump Sump Price*, dengan lingkup kerja meliputi dan tidak terbatas pada :

1. Melakukan pengumpulan data sekunder
2. Melakukan analisis awal produksi gas dari lapangan-lapangan gas PEP
3. Melakukan survey meter gas produksi & sistem di lapangan gas.
4. Melakukan analisis kesesuaian dan keakuratan alat ukur volume gas pada fasilitas produksi
5. Membuat rekomendasi
6. Melakukan presentasi dan pelaporan

1.6. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta.

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		6 of 12

1.7. Perencana

Kontrak Jasa Konsultasi dalam Bidang Pemanfaatan Produksi Gas Bumi Anak Perusahaan Hulu dibawah kendali SVP Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation.

1.8. Pengawas Pekerjaan

Pengawasan kontrak jasa ini dilakukan oleh Upstream Operation Monitoring & Evaluation Manager dan PT Pertamina EP (PEP) dibawah koordinasi SVP Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation.

1.9. Syarat Penyedia Jasa

KONSULTAN yang bisa mengajukan penawaran adalah Perusahaan yang mampu, bereputasi baik, tidak dalam keadaan pailit dan tidak masuk dalam daftar hitam PT Pertamina (Persero), serta memenuhi hal berikut :

1. KONSULTAN harus merupakan Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Jasa konsultasi konservasi energi meliputi Audit & Pengembangan Sistem Manajemen Energi, dan atau bidang usaha lain yang masih relevan, yang memiliki kemampuan secara teknis dan finansial dan terdaftar dalam asosiasi dan atau organisasi profesi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti keanggotaan dan atau kualifikasi dan atau klasifikasi dan atau sertifikasi dari organisasi tersebut.
2. KONSULTAN harus memiliki pengalaman pada pekerjaan Inspeksi terhadap kesesuaian desain peralatan, konstruksi atau instalasi terhadap persyaratan standar atau spesifikasi atau persyaratan khusus lainnya dalam bidang Process, Mekanikal / Piping / Pipeline / Instrumentasi *Integration System* dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, disertai dengan copy dokumen kontrak dan penyelesaian pekerjaan.
3. Secara hukum memiliki kapasitas dalam penandatanganan kontrak, tidak dalam pengawasan pengadilan, dan sebagai wajib pajak telah melunasi kewajibannya, dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak tahun terakhir.
4. Mematuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku di PT Pertamina (Persero).

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		7 of 12

BAB II TEKNIS

Secara umum, lingkup pekerjaan Kontrak Jasa Konsultasi dalam Bidang Pemanfaatan Produksi Gas Bumi Anak Perusahaan Hulu adalah membantu Pertamina khususnya PEP dalam analisa pemanfaatan gas bumi yang meliputi perbedaan tingkat akurasi hasil pengukuran gas antara meter gas produksi dan meter *gas sales*, *shrinkage gas* serta pemanfaatan lainnya sesuai dengan kewajaran dan *best practices* yang lazim di dunia migas.

2.1. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah:

- mengetahui besarnya produksi gas yang riil dari lapangan-lapangan gas PEP berdasarkan pengukuran volume gas di fasilitas produksi.
- mengetahui kesesuaian dan keakuratan alat ukur gas di fasilitas produksi.
- mengetahui kewajaran pemanfaatan gas (selain komersial) di lapangan

2.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

KONSULTAN harus menyediakan tenaga terampil, berkualifikasi dan berpengalaman untuk melakukan pekerjaan analisa pemanfaatan gas bumi yang meliputi perbedaan tingkat akurasi hasil pengukuran gas antara meter gas produksi dan meter gas sales, *shrinkage gas* serta pemanfaatan lainnya sesuai dengan kewajaran dan *best practices* yang lazim di dunia migas.

2.2.1. Pendampingan Masa Pelelangan

KONSULTAN menyediakan dan menyertakan tenaga ahli selama proses pelelangan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), dengan tujuan agar KONSULTAN mendapat informasi awal baik itu penambahan-pengurangan ataupun perubahan lingkup kerja yang mungkin muncul.

2.2.2. Lingkup Analisa Pemanfaatan Produksi Gas.

2.2.1.1. Dokumen *Review*

Kegiatan ini dimaksudkan konsultan dapat memahami dan mendapatkan gambaran pemanfaatan gas PEP baik laporan harian, bulanan dan tahunan.

2.2.1.2. *Initial Assessment*

Kegiatan ini dimaksudkan agar konsultan dapat mengidentifikasi pemanfaatan produksi gas yang meliputi *Sales*, *Own use (Gas Lift & Fuel Engine)*, *Flare gas*, *Venting*, *Shrinkage/Susut* (perubahan Fasa menjadi kondensat dan diproses menjadi LPG), dan *Impurities*.

2.2.1.3. *Site Survey (Observation & Verification)*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk survey dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan data gas meter, *oil & gas production*, *Process Flow Diagram (PFD)*, *Process Equipment*, dan *Instrumentation*.

2.2.1.4. Data Analysis

Untuk mendapatkan hasil pengukuran produksi pemanfaatan gas, konsultan dapat menyampaikan analisa data terkait *gas meter verification*.

198	X	
-----	---	--

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		8 of 12

2.2.1.5. *Reporting & Recommendation*

Kegiatan ini dimaksudkan agar konsultan dapat menyampaikan hasil akhir dari analisa produksi gas (3 bulan) yang meliputi : verifikasi keakuratan dari gas meter eksisting, identifikasi besaran pemanfaat gas produksi dari lapangan PEP, kewajaran dari pemanfaatan gas produksi PEP berdasarkan *benchmarking* dengan industri *oil and gas* sejenis.

2.3. Tenaga Pelaksana Pekerjaan

2.3.1. Syarat Umum Pelaksanaan Tenaga Kerja

KONSULTAN harus dapat menyediakan Tenaga Kerja sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan maksimal 7 hari terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dari Pertamina.

1. Tenaga Kerja yang diajukan berusia maksimum 55 tahun.
2. Pengadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang diajukan oleh KONSULTAN dan bila diperlukan akan diuji kompetensinya oleh Pertamina setelah KONSULTAN ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan ini. Apabila hasil test tidak memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan maka KONSULTAN pemenang lelang wajib menyediakan Tenaga Ahli pengganti dalam waktu maksimum 15 (lima belas) hari kalender.
3. Pertamina bersama dengan wakil KONSULTAN (sebagai saksi) akan melakukan uji kompetensi kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung dengan otorisasi penerimaan tetap di Pertamina, bertempat di kantor Pertamina dengan waktu yang akan disesuaikan kemudian.
4. Pertamina mempunyai hak untuk merubah dan atau menambah deskripsi pekerjaan (*job description*) kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung dan atau mengganti Tenaga Kerja setiap saat apabila oleh Pertamina Tenaga Kerja tersebut dinilai kurang/tidak cakap/tidak mampu/tidak dapat berkoordinasi/komunikasi dengan baik sesuai yang disyaratkan. KONSULTAN tidak berhak mengajukan klaim/tuntutan kepada Pertamina dalam bentuk apapun.
5. Penggantian Tenaga Ahli oleh KONSULTAN harus melalui ijin dan persetujuan dari Pertamina. KONSULTAN harus mengganti Tenaga Kerja yang tidak dapat meneruskan dalam Pekerjaan ini baik karena tidak sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Pertamina maupun karena Tenaga Kerja keluar/diganti, dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari kalender dengan kualifikasi yang sama.
6. KONSULTAN harus melengkapi dan menyampaikan ke Pertamina berupa *Copy* Ijazah dan *Curriculum Vitae* (CV) atau pengalaman kerja dari masing-masing calon tenaga kerja yang akan diuji kompetensi.

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		9 of 12

2.3.2. Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Kerja

Dalam melakukan analisa, KONSULTAN harus melibatkan personil-personil yang berpengalaman untuk melakukan analisa terkait pemanfaat:

1. *Coordinator*

Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh Tim dalam analisa pemanfaatan gas produksi PEP sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai lingkup kerja, jadwal dan pelaporan hasil akhir dengan mengutamakan aspek-aspek HSE.

2. *Process Engineer*

Tugas *Process Engineer* antara lain tetapi meliputi tidak terbatas pada :

- Memeriksa material dan atau peralatan proses di lapangan, berikut dokumen dan berkas-berkas pendukungnya.
- Melaksanakan analisa data/informasi terkait pemanfaatan produksi gas di setiap lapangan dan koordinasi dengan *engineer* disiplin lain selama analisa pekerjaan berlangsung.

3. *Mechanical/Rotating Equipment Engineer*

Tugas *Mechanical/Rotating Equipment* antara lain tetapi tidak terbatas pada :

- Memeriksa material dan atau peraltan *Mechanical/Rotating* di lapangan, berikut dokumen dan berkas-berkas pendukungnya.
- Memeriksa dan menganalisa fasilitas produksi migas terutama berkaitan dengan *fuel consumption* dan *efficiency* serta kinerja *rotating equipment* (pompa, kompresor dsb.), *piping system* dsb.

4. *Instrument & Electrical Engineer*

Tugas *Instrument & Electrical Engineer* antara lain tetapi tidak terbatas pada :

- Memeriksa material dan atau peralatan *Instrument & Electrical* di lapangan, berikut dokumen dan berkas-berkas pendukungnya.
- Memeriksa dan menganalisa terhadap fasilitas produksi migas terutama terkait penyediaan dan pemanfaatan energy listrik untuk operasi migas serta *metering system & field instrument system* dsb.

5. *Administration Staff*

Administratif staff bertugas antara lain tetapi tidak terbatas pada:

- Melakukan pekerjaan-pekerjaan admistrasi secara keseluruhan.
- Melakukan control/pengendalian, inventarisasi, verifikasi dan men-*data base*-kan (*filling system*) semua dokumen (*hard copy* maupun *softcopy*) selama analisa berlangsung.

2.3.3. Kualifikasi Tenaga Kerja

a) *Coordinator* dengan kualifikasi sebagai berikut.

- S1 Teknik pengalaman minimal 20 (dua puluh) tahun atau S2 Teknik pengalaman minimal 13 (tiga belas) tahun dalam *Oil & Gas*.
- Berpengalaman sebagai *Coordinator* dalam pekerjaan analisa pemanfaatan produksi gas serta mampu menganalisa terhadap fasilitas produksi Migas

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		10 of 12

dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen pengalaman kerja.

- b) *Process Engineer* dengan kualifikasi sebagai berikut.
- S1 Teknik Kimia pengalaman minimal 10 tahun atau S2 Teknik Kimia pengalaman minimal 5 tahun dalam Operasi Produksi Oil & Gas
 - Berpengalaman sebagai *Process Engineer* dalam analisa pemanfaatan produksi gas serta mampu menganalisa terhadap operasi fasilitas produksi Migas
 - Berpengalaman menggunakan *Standard and Code* terkait operasi fasilitas produksi gas.
- c) *Mechanical/Rotating Equipment Engineer* dengan kualifikasi sebagai berikut.
- S1 Teknik Mesin pengalaman minimal 8 tahun atau S2 Teknik Mesin pengalaman minimal 3 tahun dalam Operasi Produksi Oil & Gas.
 - Berpengalaman sebagai *Mechanical/Rotating Equipment Engineer* dalam analisa pemanfaatan produksi gas serta mampu menganalisa terhadap fasilitas produksi Migas terutama berkaitan dengan *fuel consumption* dan *efficiency, rotating equipment selection*.
 - Berpengalaman mempersiapkan Standar spesifikasi pengecekan kualitas pekerjaan.
- d) *Instrument/ Electrical Engineer* dengan kualifikasi sebagai berikut.
- S1 Teknik Instrumentasi/Teknik Elektro pengalaman minimal 8 tahun atau S2 Teknik Instrumentasi/Teknik Elektro pengalaman minimal 3 tahun dalam Operasi Produksi Oil & Gas.
 - Berpengalaman sebagai *Instrument/Electrical Engineer* dalam analisa pemanfaatan produksi gas serta mampu menganalisa terhadap fasilitas produksi Migas terutama terkait penyediaan dan pemanfaatan energy listrik untuk operasi migas serta *metering system & field instrument system*
 - Berpengalaman mempersiapkan Standar spesifikasi pengecekan kualitas pekerjaan.
- e) Administration Staff dengan kriteria sebagai berikut :
- D3/S1 pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun dalam operasi Oil & Gas.
 - Berpengalaman sebagai tenaga Administrasi dalam pekerjaan analisa produksi pemanfaat gas.

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		11 of 12

BAB III

IJIN KERJA, WAKTU PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEKERJAAN

3.1. Ijin Kerja

KONSULTAN diwajibkan mengurus ijin kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ini ke PEP dilengkapi dengan fotocopy KTP dan Pas Photo.

3.2. Jangka Waktu Pelaksanaan

Total Periode pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 6 (enam) bulan kalender, termasuk dalam masa evaluasi pelelangan sampai dengan laporan penutupan proyek secara keseluruhan.

3.3. Tata Cara Pembayaran

KONSULTAN berhak menerima pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tenaga kerja dibayarkan berdasarkan *time sheet* / absensi nyata yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja setiap bulannya mengacu tarif perbulan dari masing-masing tenaga kerja yang terdapat di dalam kontrak dan disetujui oleh Pertamina.
- Biaya sewa mobil, sopir dan BBM dibayarkan secara tetap setiap bulan sesuai tarif.
- Biaya-biaya yang lain dibayarkan setiap bulan sesuai tarif.

3.4. Pemutusan Kontrak dan Pengurangan Tenaga Kerja

Pertamina berhak memutuskan kontrak secara sepihak dan mengurangi jumlah tenaga kerja, tanpa tuntutan apapun dari KONSULTAN dalam hal :

- KONSULTAN tidak berhasil memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal dimulainya kontrak.
- KONSULTAN tidak bisa memenuhi/menyediakan tenaga kerja (Personil) sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- KONSULTAN gagal melaksanakan kewajiban setelah mendapat peringatan tertulis 2 (dua) kali tanpa adanya perbaikan kinerja yang dilaksanakan KONSULTAN untuk memperbaiki masalah yang terjadi.
- Adanya perubahan rencana kerja dari Pertamina
- Sesuai dengan kebutuhan operasi, Pertamina dapat mengurangi jumlah tenaga dan atau meminta penambahan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pengurangan dan atau penambahan tenaga kerja ini disampaikan secara tertulis kepada KONSULTAN 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

	KONTRAK JASA KONSULTASI DALAM BIDANG PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI ANAK PERUSAHAAN HULU UPSTREAM STRATEGIC PLANNING & OPERATION EVALUATION PT PERTAMINA (PERSERO)	RKS
		12 of 12

LAMPIRAN

Kebutuhan personel untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Dalam Bidang Pemanfaatan Produksi Gas Bumi Anak Perusahaan Hulu adalah sebagai berikut :

No.	Posisi	Jumlah	Pengalaman (Tahun)	Kualifikasi
TENAGA AHLI				
1	<i>Coordinator</i>	1	20 atau 13	S1 atau S2 Teknik
2	<i>Process Engineer</i>	1	10 atau 5	S1 atau S2 Teknik Kimia
3	<i>Mechanical /Rotating Equipment Engineer</i>	1	8 atau 3	S1 atau S2 Teknik Mesin
4	<i>Instrument/Electrical Engineer</i>	1	8 atau 3	S1 atau S2 Teknik Instrumentasi/Elektro
5	Administratif Staff	1	3	D3 / S1
TOTAL		5		